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Agressividade Ambiental - Classe I


Nível de agressividade - Fraca


Tipo de Ambiente - Rural


Risco  de deterioração - Insignificante


Consumo mínimo de cimento:


Fator a/a < 0.65


Classe de Concreto - C20


Slump de 80 a 120 mm


Cobrimento de concreto (NBR 6118)


Lajes - 20 mm


Vigas e Pilares - 25 mm


Fundações - 30 mm


Fissuração - Wk < 0.30 mm


CRITÉRIOS DE DURABILIDADE


NBR 6118


QUADRO I
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Fundação


Nome
Seção


X Y Carga Máx. Carga Mín.
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df


(cm) (cm) (cm) (kgf) (kgf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)


P1 20x20 0.00 580.00


2300


100 100 150


P2 390.00 90 90 40


P3 790.00 90 90 40


P4 1180.00 100 100 20 40
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Nome
Seção Elevação


Nível
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Resumo do aço das


sapatas


AÇO DIAM


(mm)


C.TOTAL


(m)


PESO + 10 %


(kg)


CA50 10.0 243.0 164.92


PESO TOTAL


(kg)


CA50 164.92


Volume de concreto (C-25) = 2.15 m³


Área de forma = 16.56 m²


REVISOR:


CLIENTE:


ASSUNTO:


RESPONSÁVEL TÉCNICO:


FOLHA:


DATA: ESCALA:


VAR


TÍTULO:


PROJETO ESTRUTURAL -  


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO


PATIO COBERTO - Locação - Forma Nivel 0.00 - Detalhes Sapatas


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO


CREA:


LOCAÇÃO


escala 1:50


Forma do Pavimento - Nível 0.00


escala 1:50


Detalhe Sapatas


escala 1:50


MAR/2020
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Resumo do aço


AÇO
DIAM


(mm)


C.TOTAL


(m)


PESO + 10 %


(kg)


CA50


CA60


8.0


5.0


167,04


186.12


75.57


31.52


PESO TOTAL


(kg)


CA50


CA60


75.57


31.52


Volume de concreto (C-25) = 1.35 m³


Área de forma = 23.40 m²
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Resumo do aço


AÇO
DIAM


(mm)


C.TOTAL


(m)


PESO + 10 %


(kg)


CA50


CA60


10.0


5.0


153.3


198.3


104


33.6


PESO TOTAL


(kg)


CA50


CA60


104


33.6


Volume de concreto (C-25) = 1.38 m³


Área de forma = 17.52 m²


CONVENÇÕES DE PILARES


PILARES NASCEM
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PILARES MORREM
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Resumo do aço


AÇO DIAM


(mm)


C.TOTAL


(m)


PESO + 10 %


(kg)


CA50


CA60


8.0


5.0


98.6


117.04


42.84


19.82


PESO TOTAL


(kg)


CA50


CA60


42.84


19.82


Volume de concreto (C-25) = 1.08 m³


Área de forma = 18.00 m²


Vigas


Nome
Seção Elevação


Nível


(cm) (cm) (cm)


V5 15x30 0


V6
15x30 0


300


300


Agressividade Ambiental - Classe I


Nível de agressividade - Fraca


Tipo de Ambiente - Rural


Risco  de deterioração - Insignificante


Consumo mínimo de cimento:


Fator a/a < 0.65


Classe de Concreto - C20


Slump de 80 a 120 mm


Cobrimento de concreto (NBR 6118)


Lajes - 20 mm


Vigas e Pilares - 25 mm


Fundações - 30 mm


Fissuração - Wk < 0.30 mm


CRITÉRIOS DE DURABILIDADE


NBR 6118


QUADRO I


REVISOR:


CLIENTE:


ASSUNTO:


RESPONSÁVEL TÉCNICO:


FOLHA:


DATA:


MAR/2020


ESCALA:


VAR


TÍTULO:


PROJETO ESTRUTURAL -  


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO


PATIO COBERTO - Detalhes Vigas - Detalhes Pilares - Forma Nivel 300.00


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO


CREA:


Detalhe Pilares


escala 1:25


Forma do Pavimento - Nível 300.00


escala 1:50


Detalhe Vigas


escala 1:50 2/2


Detalhe Vigas


escala 1:50








UF


PB


Agência


LOA LDO PPA


2019 2019 2019


Início Término


dez/19 dez/20


PRAZO DE EXECUÇÃOOBJETO DO PROGRAMA


        O Município de Amparo, localizado na região do cariri ocidental do Estado da Paraíba possui uma 


população de 2.238 habitantes (dados do IBGE estimativa 2019). Grande parte dessa população reside na 


Zona Rural do município, que dispõe apenas de uma escola nesta área para atendimento da Rede Municipal 


de Ensino / Área Rural.


Sua história começou na primeira metade do século XIX, sua emancipação proporcionou-se no dia 29 de abril 


de 1994, sendo sua instalação no dia 01 de janeiro de 1997. A origem de Amparo teve início com a chegada 


dos colonos, para cá atraídos pela facilidade da instalação de fazendas de gado, aproveitado um trabalho já 


existente realizados pelos índios Sucurus.  


Amparo - PB pretende através do Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, 


Construção de Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de aulas no Município de Amparo - PB, os quais darão o 


apoio necessário para as atividades vinculadas a secretaria de educação, tendo em vista que os mesmos 


serão de extrema importância para o atendimento das demandas cada vez maiores no âmbito educacional. 


Portanto, frente ao contexto apresentado, fica justificada a presente solicitação, a qual almeja contribuir para 


a qualidade e conforto da população beneficiada. 


Banco


JUSTIFICATIVA


Endereço: Rua Vereador Cícero Soares, S/N, Centro


Conta Corrente


Construção de Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de 


aulas no Município de Amparo - PB


Praça de Pagamento


58.548-000


ANEXO I


Construção de Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de aulas no Município de 


Amparo - PB


RECURSOS FINANCEIROSDESCRIÇÃO DO OBJETO


Repasse Concedente Contrapartida Proponente


NOME DO PROGRAMA


Apoio Tecnico, financeiro e pedagogico  na educação


ANO


900.467,68


PROPOSTA DE TRABALHO


1. DADOS CADASTRAIS


Órgão/Entidade Proponente                            Prefeitura 


Municipal de Amparo


Cidade


(83) ​3305-0036Amparo -  PB


CNPJ 01.612.473/0001-02


CEP Telefone








UF


PB


Agência


Cargo


Prefeito


UF


Cargo


Início Término


dez/19 dez/20


Estado da Paraíba


Prefeitura Municipal de Amparo


Período de Execução


12 Meses


Título do Projeto                                                                                                          


Construção de Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de aulas no Município de Amparo - PB


Título do Projeto                                                                                                          


Construção de Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de aulas no Município de Amparo - PB


Nome do Responsável


Função Matrícula


Cidade


Nome do Responsável CPF


CPF


Inácio Luiz Nóbrega Da Silva


RG/Órgão Expedidor


Endereço


Telefone


CEP 58.548-000


4.220.617 SSP/PE


Função


Endereço:


1. DADOS CADASTRAIS


Amparo 58.548-000 (83) ​3305-0036


Endereço: Rua Vereador Cícero Soares, S/N, Centro


CNPJ 01.612.473/0001-02


CEP TelefoneCidade


Banco


Órgão/Entidade Proponente                                                              


Prefeitura Municipal de Amparo -PB 


Email:  pm.diamante@hotmail.com


Conta Corrente Praça de Pagamento


772.562.124-53


Matrícula


Endereço:


 Pça. Rua Vereador Cícero Soares, S/N, Centro


2. OUTROS PARTÍCIPES


CNPJ/CPF


Prefeito Constitucional


Órgão/Entidade 


RG/Órgão Expedidor


CEP


Especificação do Projeto (Programa/Ação)   


                                                               Apoio Tecnico, financeiro e Pedagogico  na Educação


CEP


                                                                         JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO  


                          O Município de Amparo, localizado na região do cariri ocidental do Estado da Paraíba possui uma população de 


2.238 habitantes (dados do IBGE estimativa 2019). Grande parte dessa população reside na Zona Rural do município, que 


dispõe apenas de uma escola nesta área para atendimento da Rede Municipal de Ensino / Área Rural.


Sua história começou na primeira metade do século XIX, sua emancipação proporcionou-se no dia 29 de abril de 1994, sendo 


sua instalação no dia 01 de janeiro de 1997. A origem de Amparo teve início com a chegada dos colonos, para cá atraídos pela 


facilidade da instalação de fazendas de gado, aproveitado um trabalho já existente realizados pelos índios Sucurus.  


Amparo - PB pretende através do Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, Construção de 


Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de aulas no Município de Amparo - PB, os quais darão o apoio necessário para as 


atividades vinculadas a secretaria de educação, tendo em vista que os mesmos serão de extrema importância para o 


atendimento das demandas cada vez maiores no âmbito educacional. Portanto, frente ao contexto apresentado, fica 


justificada a presente solicitação, a qual almeja contribuir para a qualidade e conforto da população beneficiada. 


3. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO


ANEXO II


PLANO DE TRABALHO  1/3







Unidade Quantidade Início Término


1 Und 1 900.467,68 dez/19 dez/20


Unidade Quantidade Início Término


1.1 UND 1 900.467,68 dez/19 dez/20


Valor Total  Concedente


Código


0064 1728 1091 


02


900.467,68


Mês Mês


Dezembro.2019 Junho.2020


Janeiro.2020 Julho.2020


Fevereiro.2020 Agosto.2020


Março.2020 Setembro.2020


Abril.2020 Outubro.2020


Maio.2020 Novembro.2020


Prazo
Especificação


Construção de Unidade Escolar com 


4 (quatro) salas de aulas no


Município de Amparo - PB


Indicador Físico


Especificação
Indicador Físico


4. METAS


Natureza da Despesa


5. ETAPAS/FASES


Etapa


TOTAL


Prazo de Execução


Valor R$


Valor R$


Especificação


Proponente


Meta nº


                                                                         JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO  


                          O Município de Amparo, localizado na região do cariri ocidental do Estado da Paraíba possui uma população de 


2.238 habitantes (dados do IBGE estimativa 2019). Grande parte dessa população reside na Zona Rural do município, que 


dispõe apenas de uma escola nesta área para atendimento da Rede Municipal de Ensino / Área Rural.


Sua história começou na primeira metade do século XIX, sua emancipação proporcionou-se no dia 29 de abril de 1994, sendo 


sua instalação no dia 01 de janeiro de 1997. A origem de Amparo teve início com a chegada dos colonos, para cá atraídos pela 


facilidade da instalação de fazendas de gado, aproveitado um trabalho já existente realizados pelos índios Sucurus.  


Amparo - PB pretende através do Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, Construção de 


Unidade Escolar com 4 (quatro) salas de aulas no Município de Amparo - PB, os quais darão o apoio necessário para as 


atividades vinculadas a secretaria de educação, tendo em vista que os mesmos serão de extrema importância para o 


atendimento das demandas cada vez maiores no âmbito educacional. Portanto, frente ao contexto apresentado, fica 


justificada a presente solicitação, a qual almeja contribuir para a qualidade e conforto da população beneficiada. 


Obras e Instalações 


Construção de Unidade Escolar com 


4 (quatro) salas de aulas no


Município de Amparo - PB


44.90.51
900.467,68


PLANO DE APLICAÇÃO


Total Geral


Concedente


Meta nº 1: Aquisição de Veículos Utilitários para a Secretaria de Educação Municipal


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


Concedente Proponente 


270.139,99R$        


360.187,20R$        


270.139,99R$        


Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Educação, para os 


efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou 


qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 


consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.


Pede Deferimento


Amparo - PB, 17 de Dezembro de 2019 


_____________________________________                                                                                              


Inácio Luiz Nóbrega Da Silva


   Proponente


DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA


Proponente


Outros Convênios do Estado







Concedente


Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Educação, para os 


efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou 


qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 


consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.


Pede Deferimento


Amparo - PB, 17 de Dezembro de 2019 


_____________________________________                                                                                              


Inácio Luiz Nóbrega Da Silva


   Proponente


APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE


Aprovado


Identificação, Local e Data.


_______________________________








Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08


1 5,73 51.609,33                   51.609,33                               100,0 -                         -                          -                          -                     -                     -                     -                     


2 0,25 2.245,60                     2.245,60                                 100,0 -                         -                          -                          -                     -                     -                     -                     


3 2,58 23.217,30                   23.217,30                               100,0 -                         -                          -                          -                     -                     -                     -                     


4 3,41 30.744,90                   30.744,90                               100,0 -                         -                          -                          -                     -                     -                     -                     


5 7,25
65.296,22                   


-                                          65.296,22              100,0 -                          -                          -                     -                     -                     -                     


6 15,43 138.983,88                 -                                          41.695,16              30,0 97.288,72               70,0 -                          -                     -                     -                     -                     


7 10,35 93.194,54                   -                                          -                         9.319,45                 10,0 83.875,09               90,0 -                     -                     -                     -                     


8 8,05
72.523,97                   


-                                          -                         -                          72.523,97               100,0 -                     -                     -                     -                     


9 5,01 45.136,28                   -                                          -                         -                          -                          45.136,28          100,0 -                     -                     -                     


10 10,64 95.815,51                   -                                          -                         -                          -                          67.070,86          70,0 28.744,65          30,0 -                     -                     


11 5,32 47.884,64                   -                                          -                         -                          -                          -                     47.884,64          100,0 -                     -                     


12 10,11 91.018,68                   -                                          -                         -                          -                          -                     36.407,47          40,0 54.611,21          60,0 -                     


13 3,58
32.241,71                   


-                                          -                         -                          -                          -                     -                     32.241,71          100,0 -                     


14 1,49 13.399,11                   -                                          -                         -                          -                          -                     -                     13.399,11          100,0 -                     


15 3,55
31.972,76                   


-                                          -                         -                          -                          -                     -                     12.789,10          40,0 19.183,66          60,0


16 1,30
11.665,68                   


-                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     11.665,68          100,0


17 0,31 2.808,48                     -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     2.808,48            100,0


18 0,04
400,32                        


-                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     400,32               100,0


19 0,46


4.182,89                     


-                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     4.182,89            100,0


20 0,63 5.658,98                     -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     5.658,98            100,0


1,07 9.603,54                     -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     9.603,54            100,0


0,12 1.116,90                     -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     1.116,90            100,0


0,76 6.803,17                     -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     6.803,17            100,0


1,12 10.117,54                   -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     10.117,54          100,0


1,26 11.302,68                   -                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     11.302,68          100,0


0,17
1.523,07                     


-                                          -                         -                          -                          -                     -                     -                     1.523,07            100,0


95,51 900.467,68                 107.817,13                             -                    11,97 106.991,38            -                    11,88 106.608,17             -                     11,84 156.399,06             -                    17,37 112.207,14        -                    12,46 113.036,77        -                    12,55 113.041,13        -                    12,55 84.366,91          -                    9,37


95,51 214.808,51            23,86 321.416,68             35,69 477.815,74             53,1 590.022,88        65,52 703.059,64        78,08 816.100,77        90,6 900.467,68        100,0


Local/Data Construtora (CREA e assinatura do responsável) Proponente


ESTRUTURA - RECREIO COBERTO


ALVENARIA - RECREIO COBERTO


COBERTA - RECREIO COBERTO


REVESTIMENTO - RECREIO COBERTO


PISOS - RECREIO COBERTO


INSTALAÇÕES ELETRICAS - RECREIO 


COBERTO


FUNDACAO - RECREIO COBERTO


Total simples


Total acumulado


Amparo-PB


MOVIMENTO DE TERRA - RECREIO 


COBERTO


ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - 


ESCOLA


COBERTA - ESCOLA


REVESTIMENTO E FORRO - ESCOLA


PINTURA - ESCOLA


PAVIMENTAÇÃO - ESCOLA


INSTALACAO HIDRAULICAS - LOUCAS E 


METAIS - ESCOLAS


INSTALACAO SANITARIAS - ESCOLA


INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E 


MECANICAS - ESCOLAS


ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIARIO - 


ESCOLA


LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA - ESCOLA


SERVIÇOS PRELIMINARES - RECREIO 


COBERTO


PAREDES E PAINÉIS - ESCOLA


Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$


DIVERSOS


SERVIÇOS PRELIMINARES - ESCOLA


MOVIMENTO DE TERRA - ESCOLA


INFRAESTRUTURA - ESCOLA


SUPERESTRUTURA - ESCOLA


%


ADMINISTRAÇÃO LOCAL


Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$Proponente R$ %


Agente financeiro Nome do empreendimento


SUPERIN.OBRAS PLANO DES.ESTADO ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA


Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor das 


obras/serviços (R$) Concedente R$


Agente promotor/executor Obra Localização


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/PB CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, Amparo








 


 


 


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-PB 


ESTADO DA PARAÍBA-PB 


 


 


 


 


 


 


DECLARAÇÃO DE PROJETO BÁSICO 


 


 


 


DECLARAMOS que o projeto básico pertinente ao Convênio, cujo objeto é Construção de Escola 


de 4 salas de aulas no Município de Amparo– PB está completo e Consta no Plano de Trabalho 


com os seguintes elementos: 


 


1. Projetos técnicos completos com as respectivas ARTs; 


 


2. Especificações técnicas dos materiais e serviços. 


 


3. Orçamento com todos os anexos necessários, inclusive composições das taxas de BDI e 


Encargos Sociais e da administração local e encargos complementares. 


 


4. Cronograma físico-financeiro. 


 


5. Preços unitários compatíveis com os valores de mercado e cotados a partir da utilização de 


tabela SINAPI atualizada. 


 


 


 


 


Amparo, 27 de Dezembro de 2019. 


 


 


 


 


 
  


 


 
Inácio Luiz Nóbrega Da Silva 


 
 


 








 


 


 


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-PB 


ESTADO DA PARAÍBA-PB 


 
 


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


 
Obra: Construção de Unidade Escolar com 04 salas de aula - rural.  


Proprietário: Prefeitura Municipal de Amparo. 


Município: Amparo - PB. 


 
1. INTRODUÇÃO: 


 
1.1. PROPOSTA DE PROJETO: A administração municipal houve por bem tomar a 


iniciativa de fazer a construção de uma unidade escolar com 04 salas de aula. 


 
1.2. DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENÇÃO: O Projeto segue a diretrizes 


técnicas e legais adequadas a situação de um projeto de ampliação, especialmente nos 


seguintes quesitos: 


- Acessibilidade – Nos termos da legislação vigente e de acordo com as condições 


de reforma de prédios, este requisito será cumprido; 


- Adequação a legislação ambiental – Nos requisitos que dependem de obras civis 


será observado o tratamento técnico necessário; 


- Segurança estrutural de acordo com as normas de segurança; 


- Segurança contra incêndio – Segurança contra acidentes de pânico e incêndio; 


- Funcionalidade – O projeto irá buscar otimizar a funcionalidade da Sede dentro das 


possibilidades de intervenção propostas através de um zoneamento definido de atividades; 


- Economicidade – Compreende a busca de leiaute, materiais e fluxos que tenham o 


menor custo, sem desprezar a funcionalidade; 


- Revitalização e zelo de um espaço público muito importante para a comunidade, 


que terá a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condições de atender aos 


munícipes. 


 
1.3. SERVIÇOS INICIAIS: Serão providenciados na demarcação da obra de todos 


os elementos básico do projeto através de uso pontaletes de madeira roliça com diâmetro de 


10 cm por 1,5m de comprimento e com guias de madeira de 2,5x12cm. Será instalada Placa 


de obra com dimensões de 4,00 x 2,00 m. O município disponibilizará o fornecimento de 


pontos de captação de água, energia, instalações sanitárias. 


1.4. MOVIMENTO DE TERRA: Será feita a parte de movimento de terra de acordo 


com o projeto anexo. 


 







 


 


 


1.5. FUNDAÇÕES: As fundações serão do tipo direta com utilização de sapata 


isolada em concreto armado 25 Mpa, dimensionadas conforme projeto. O nível de 


concretagem das sapatas deverá respeitar a altura da viga projetada. As dimensões, seções e 


especificações de ferragens deverão seguir projeto específico. A impermeabilização dos 


Baldrames será com duas demãos. 


 


1.6. ESTRUTURA EM CONCRETO: Serão de concreto armado os pilares, vigas 


superiores, lajes, vergas e contra vergas, de concreto 25 Mpa, seguindo as orientações do 


projeto especifico. 


 
1.7. PAREDES: Serão executadas nas dimensões, formas e detalhes do projeto. 


Toda a alvenaria será de blocos cerâmicos, de acordo com projetos específicos, assentados 


com espessura de 1,0 cm e assentados com argamassa. Os vãos das esquadrias deverão 


ser rigorosamente controlados, deverão ter vergas e contra vergas de concreto armado 


executado com canaleta de bloco conforme projeto específico. 


 
1.8. FORROS: Nas áreas internas da escola será de instalado forro em réguas de 


PVC. 


 


1.9. COBERTURA: A estrutura de sustentação da escola será do tipo madeira 


pontaletada não aparelhada para telhados com até duas águas executada conforme projeto. 


Sobre a estrutura será colocada telha cerâmica. 


 


 


1.10. PAVIMENTAÇÕES: Antes da execução do lastro de concreto e contrapiso, o 


qual servirá de base para o piso cerâmica, deverá ser procedido o aterro, e nivelamento de 


maneira a serem obtidos os níveis finais, com a utilização de material arenoso, 


abundantemente molhado e compactado. A área que o receberá deverá estar limpa e 


nivelada; após então, será executado o referido lastro de concreto com espessura de 5cm e 


contrapiso, sobre o contrapisoserá executado o piso cerâmica, cor a definir, com 


rejuntamento na cor branca, e tambem terão ambientes que receberão piso em granilite 


conforme o projeto anexo, e terão caimentos necessários ao escoamento das águas com 


declividade mínima de 1%. 


 


1.11. REVESTIMENTOS: 


- Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e 


outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. Antes 


de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para 


que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas.  







 


 


 


Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento. A 


superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As 


eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) 


impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser 


eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do 


revestimento. Todas as instalaçõeselétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se 


dessa forma, retoques no revestimento. As superfícies impróprias para base de revestimento 


(por exemplo, partes em madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de 


revestimento (tela de arame, etc.). Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada 


quando a anterior estiver suficientemente firme. A aplicação de cada nova camada de 


revestimento exigirá a umidificação da anterior. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 


todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos 


serviços acima discriminados 


 


Chapisco 


- Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa 


e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com 


traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as 


superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura 


que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Serão de responsabilidade 


da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a 


perfeita execução dos serviços acima discriminados. 


 


Massa única (Reboco) 


- O reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima de 


20mm. A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a 


superfície limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se 


os marcos, batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos 


regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 


uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 


desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira 


revestida com feltro, camurça ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a 


aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. Na 


eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em 


uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. Serão 


de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 


necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 


 







 


 


 
1.12. ESQUADRIAS:  


Portas e Janelas 


- Portão em gradil belgo nylofor 3d, de correr, soldado em quadro de tubo galvanizado 


2" com cantoneira 3/4”, montantes em tubo de ferro galvanizado de 4", inclusive 


ferrolho e rodízios. 


-Porta madeira de lei tipo maciça,incluso aro/forra, alisar, dobradiças,parafusos de 


fixação,exclusive fechadura. 


- Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada; 


 


Ferragens 


- As ferragens, quando utilizadas, deverão ser inteiramente novas, em perfeitas 


condições de funcionamento e de acabamento cromado. 


- Todas as peças componentes das esquadrias serão isentas de rebordos e saliências, 


bem saldadas e esmerilhadas. 


 


1.13. ELETRICIDADE: As instalações elétricas deverão satisfazer as prescrições 


gerais das normas técnicas e demais locais com jurisdição sobre o assunto. A distribuição 


dos pontos elétricos deve obedecer ao projeto específico. A rede interna será executada com 


fio de 2,5mm² a 10,0mm² de marcas comerciais de boa qualidade, com isolante 


termoplástico, embutidos em eletrodutos flexíveis e rígidos de PVC, embutidos nas paredes 


ou lajes, até a altura do pé direito. Não será permitida a emenda de fios no interior dos 


eletrodutos e os condutores só serão aplicados quando do término da rede de eletrodutos e 


de todos os serviços de construção que possam danificá-los. A colocação dos espelhos dos 


interruptores e tomadas só deve acontecer ao término da pintura. 


 


1.14. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: Toda a instalação de água e esgoto 


será embutida com tubos e conexões de PVC soldáveis de boa qualidade, de marcas 


utilizadas no mercado, nas dimensões indicadas nos projetos específicos em anexo. As 


caixas de inspeção (C.I.) serão executadas em alvenaria de tijolos maciços de ½ vez, nas 


dimensões externas 60x60x60cm, com tampa de concreto armado, no traço de 1:2:4 


(cimento, areia e brita), revestimento interno com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 


Todas as bacias sanitárias (com caixa de descarga acoplada) e lavatórios (com coluna) 


serão em louça na cor branca, de marcas utilizadas no mercado. 


Os registros e torneiras terão o corpo e haste inteiramente cromados, com rosca e 


volante. 


 







 


 


 


As caixas e ralos sifonados serão em PVC e deverão ser perfeitamente adaptadas aos 


condutores e apresentar reboco que permita completa vedação. 


Por fim, deverá ser executada a limpeza geral em todos os setores, com remoção de 


restos de argamassa, sobras de pintura e entulhos para entrega do serviço contratado. 


1.15. PINTURAS: As paredes serão raspadas lixadas e perfeitamente limpas. As 


esquadrias de ferro receberão duas demãos de zarcão e duas demãos de tinta esmalte. As 


paredes rebocadas da área administrativas receberão pintura com duas demãos de tinta 


acrílica. As paredes de blocos aparentes não receberão pintura. 


 
2. LIMPEZAFINAL: 


 


A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar 
funcionamento perfeito todas as suas instalações definitivamente ligadas aos serviços públicos 
(água, energia, etc.). 


Todos os pisos serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações do seu 
fabricante, e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos 
quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. Será procedida cuidadosamente à 
fiscalização, quanto às perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as 
instalações elétricas (tomadas, interruptores, etc.), ferragens, equipamentos diversos, etc. Após 
a limpeza do local será feita a instalação dos elementos decorativos e mobiliário conforme a 
planilha orçamentaria e projetos anexos. 
 


3. Considerações Finais:  
 


Este memorial descritivo tem como objetivo esclarecer os procedimentos a serem realizados 
pela Construtora na execução das obras, devendo ser analisado e interpretado sempre com os 
documentos constantes do projeto arquitetônico, bem como dos demais projetos de estruturas 
e instalações, e seus respectivos memoriais. Quaisquer dúvidas surgidas de sua interpretação 
deverão ser dirimidas junto à Fiscalização, que poderá convocar os Projetistas para melhor 
esclarecimento ou solução de impasses ou mesmo gerar novas decisões a condições 
imprevisíveis ou supervenientes. 


 


 


AMPARO-PB 


18 de Dezembro de 2019 
 


 
  


 
Inácio Luiz Nóbrega da Silva 


Prefeito 
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Planilha Orçamentária


Governo do Estado da Paraíba


SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do


Tipo Obra: CONSTRUÇÃO


Obra : 13214 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS
MUNICIPIOS DA PARAIBA


Descrição: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, RURAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS


Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO BDI (%): 25,00


Localidade: JOAO PESSOA BDI Equipamento (%): 12,75


Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES.ESTADO Total: R$ 900.467,68


Encargos Sociais (%): 87,29Data de Abertura: 09/05/2019


Item Código Referência Descrição Origem Unid. Quant. Valor Unit. Total


1 ETAPA 01: GERAL 53.854,93


1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 51.609,33


1.1.1 164479 O13214 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL SUPLAN UN 8,0000 3.170,66 25.365,28


1.1.2 164480 O13214 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS
MENSAIS


SUPLAN UN 8,0000 1.539,03 12.312,24


1.1.3 164481 O13214 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS
FIXAS


SUPLAN UN 1,0000 2.676,70 2.676,70


1.1.4 164482 O13214 ADMINISTRACAO LOCAL -  VECULOS E
EQUIPAMENTOS


SUPLAN UN 8,0000 849,25 6.794,00


1.1.5 164483 O13214 ADMINISTRACAO LOCAL -  MOVEIS  E
UTENSIL IOS


SUPLAN UN 1,0000 4.461,11 4.461,11


1.2 DIVERSOS 2.245,60


1.2.1 164476 "AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E
DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE
E S T R U T U R A S  E  D E  I N S T A L A C O E S
ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E
INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS


SINAPI UN 1,0000 2.245,60 2.245,60


2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA 795.903,66


2.1 SERVICOS PRELIMINARES 23.217,30


2.1.1 132583 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO


SINAPI M2 10,0000 416,05 4.160,50


2.1.2 163387 74077/3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
C O R R I D A S  P O N T A L E T A D A S ,  C O M
REAPROVEITAMENTO DE  3  VEZES -


SINAPI M2 771,4500 5,56 4.289,26


2.1.3 137043 73822/002 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND
O MOTONIVELADORA


SINAPI M2 2.000,0000 0,55 1.100,00


2.1.4 163443 C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA,
INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L


SINAPI UN 1,0000 1.674,85 1.674,85


2.1.5 163442 11122/ORS E N T R A D A  D E  E N E R G I A  E L E T R I C A
MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO,
INCLUSIVE CABEAMENTO,  CAIXA DE
P R O T E C A O  P A R A  M E D I D O R  E


SINAPI UN 1,0000 1.217,53 1.217,53


2.1.6 135723 73658 LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM,
DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR
10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN
100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA
D E  C O N C R E T O  -  F O R N E C I M E N T O  E


SINAPI UN 1,0000 517,40 517,40


2.1.7 162175 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT.
2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1
LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE
TRANSP/CARGA/DESCARGA


SUPLAN MÊS 8,0000 789,06 6.312,48


 /1







Planilha Orçamentária


Governo do Estado da Paraíba


SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do


Tipo Obra: CONSTRUÇÃO


Obra : 13214 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS
MUNICIPIOS DA PARAIBA


Item Código Referência Descrição Origem Unid. Quant. Valor Unit. Total


2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA 795.903,66


2.1.8 163536 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST
ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC
P I S O  C O M P E N S  N A V A L  I N C
T R A N S P / C A R G A / D E S C A R G A


SINAPI MÊS 8,0000 493,16 3.945,28


2.2 MOVIMENTO DE TERRA 30.744,90


2.2.1 160239 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA
COM PROFUNDIDADE ATE 2M.


SINAPI M3 122,1600 48,75 5.955,30


2.2.2 164368 24824/SIN ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO
MATERIAL (REATERRO MANUAL)


SINAPI M3 122,1600 49,49 6.045,70


2.2.3 153622 ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO
MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE
0,20M


SINAPI M3 142,0100 131,99 18.743,90


2.3 INFRAESTRUTURA 65.296,22


2.3.1 146934 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4


SINAPI M3 84,2400 381,44 32.132,51


2.3.2 160126 ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS
CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19
CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)


SINAPI M2 28,1900 74,00 2.086,06


2.3.3 154476 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
E M  B L O C O S  D E  C O R O A M E N T O  O U
S A P A T A S . A F _ 0 8 / 2 0 1 7


SINAPI M3 5,0000 458,86 2.294,30


2.3.4 161024 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >=
25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM
APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM
BETONEIRA -


SINAPI M3 15,0100 1.131,18 16.979,01


2.3.5 161026 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
L A N C A M E N T O )  P A R A  R A D I E R  C O M
FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM
APROVEITAMENTO DE 3  VEZES COM
BETONEIRA -


SINAPI M3 9,7300 1.213,19 11.804,34


2.4 SUPER-ESTRUTURA 138.983,88


2.4.1 161030 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA,
COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM-
P E N S A D A  R E S I N A D A ,  C O M
APROVEITAMENTO DE 3  VEZES COM
BETONEIRA -


SINAPI M3 18,9200 2.798,01 52.938,35


2.4.2 161031 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA,
COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM-
P E N S A D A  R E S I N A D A ,  C O M
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM
BETONEIRA -


SUPLAN M3 14,4000 3.201,18 46.096,99


2.4.3 145501 PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM
E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO
CERAMICA


SINAPI M 17,8500 134,36 2.398,33


2.4.4 145226 PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM
E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO
CERAMICA


SINAPI M 9,9000 134,36 1.330,16
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2.4.5 144469 PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM
E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM
CERAMICA


SINAPI M 1,6000 149,30 238,88


2.4.6 145227 PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM
E=0,05M E L=0,60M COM REVESTIMENTO
CERAMICA.


SINAPI M 7,4500 179,15 1.334,67


2.4.7 134255 74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C
/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (
REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA


SINAPI M2 475,0000 72,94 34.646,50


2.5 PAREDES E PAINEIS 93.194,54


2.5.1 160118 ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM
BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM
FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA
PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E


SINAPI M2 784,0400 37,23 29.189,81


2.5.2 136101 73937/005 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO
VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM
VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA)


SINAPI M2 31,6200 203,76 6.442,89


2.5.3 164273 MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E
I N C L U S I V E  E X E C U C A O  D E
GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS,
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,
EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ,
CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA
SUPERIOR,  COLUNAS DE CONCRETO
ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO,
REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,


SINAPI M 150,0000 343,83 51.574,50


2.5.4 151091 MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM
TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO,
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,
ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA
PVA)


SINAPI M 58,0000 103,23 5.987,34


2.6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 72.523,97


2.6.1 153844 PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA,
INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS,
PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE
F E C H A D U R A  -  F O R N E C I M E N T O  E


SINAPI M2 32,5500 649,20 21.131,46


2.6.2 146852 94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA.
AF_07/2016


SINAPI M2 41,5900 634,73 26.398,42


2.6.3 145509 GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM
250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E
PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE
POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E
ACESSORIOS


SUPLAN M2 3,0000 242,01 726,03


2.6.4 151970 MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR
OU S IMILAR NA COR BRANCA,  COM
CHUMBADORES,  INCLUSIVE  POSTES
(SECCAO 60X40MM)  E  ACESSORIOS


SUPLAN M2 60,0000 241,33 14.479,80
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2.6.5 151982 PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE
CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO
GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4",
M O N T A N T E S  E M  T U B O  D E  F E R R O
GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E
RODIZIOS


SUPLAN M2 1,6800 729,45 1.225,48


2.6.6 163453 08492/ORS BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2"


SINAPI M 3,4000 296,35 1.007,59


2.6.7 133889 72122 V I D R O  F A N T A S I A  T I P O  C A N E L A D O ,
E S P E S S U R A  4 M M


SINAPI M2 41,5900 145,48 6.050,51


2.6.8 138518 00005085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO
CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE
ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO
LONGA),  INCLUI  2  CHAVES


SINAPI UN 2,0000 21,46 42,92


2.6.9 163824 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM
CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE
GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO


SINAPI UN 13,0000 100,88 1.311,44


2.6.10 163827 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM
CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO
DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO -
NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA


SUPLAN UN 2,0000 75,16 150,32


2.7 COBERTA 45.136,28


2.7.1 133392 92565 FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL
HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O,
I N C L U S O  T R A N S P O R T E  V E R T I C A L .


SINAPI M2 453,3500 30,50 13.827,18


2.7.2 133370 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL.
AF_12/2015


SINAPI M2 57,8000 67,78 3.917,68


2.7.3 146764 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,
I N C L U S O  T R A N S P O R T E  V E R T I C A L .


SINAPI M2 511,1500 28,70 14.670,01


2.7.4 146775 94221 C U M E E I R A  P A R A  T E L H A  C E R A M I C A
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VER TICAL. AF_06/2016


SINAPI M 70,6300 16,76 1.183,76


2.7.5 163731 ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO
FCK=20MPA L=40CM, E=5CM


SINAPI M 41,5700 22,46 933,66


2.7.6 146757 94224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16


SINAPI M 8,7800 19,65 172,53


2.7.7 161738 IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE
ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC
100 OU SIMILAR


SINAPI M2 8,3100 43,63 362,57


2.7.8 153541 96111 FORRO EM REGUAS DE  PVC,  PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P


SINAPI M2 250,4700 40,20 10.068,89


2.8 REVESTIMENTO E FORRO 95.815,51


2.8.1 160114 CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO;


SINAPI M2 1.663,4400 3,01 5.006,95
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2.8.2 161080 S77005 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, ESPESSURA DE 20MM


SINAPI M2 1.146,7900 26,46 30.344,06


2.8.3 160138 E M B O C O ,  P A R A  R E C E B I M E N T O  D E
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE


SINAPI M2 516,6500 16,60 8.576,39


2.8.4 160279 REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN
EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH,
DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR,
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC
II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO


SINAPI M2 100,2000 102,39 10.259,48


2.8.5 161082 S77022 REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM,
ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA
C O M  A R G A M A S S A  C O L A N T E  A C  I I ,
R E J U N T A M E N T O .  I N D U S T R I A L I Z A D O


SINAPI M2 416,4500 57,85 24.091,63


2.8.6 161922 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L


SINAPI M2 475,0000 6,99 3.320,25


2.8.7 161923 87532 R E B O C O  T E T O / H O R I Z O N T A L ,  E M
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.


SINAPI M2 475,0000 29,93 14.216,75


2.9 PINTURA 47.884,64


2.9.1 162595 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS
D E M A O S ,  E M  P A R E D E S
INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE
LIXAMENTO


SINAPI M2 358,7400 19,00 6.816,06


2.9.2 136253 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014


SINAPI M2 358,7400 2,01 721,07


2.9.3 136257 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014


SINAPI M2 358,7400 12,84 4.606,22


2.9.4 136273 74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA,
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO


SINAPI M2 81,3800 21,28 1.731,77


2.9.5 136289 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA


SINAPI M2 83,1700 23,18 1.927,88


2.9.6 136255 88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S.
AF_06/2014


SINAPI M2 1.515,2000 10,34 15.667,17


2.9.7 136244 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014


SINAPI M2 2,5300 18,99 48,04


2.9.8 133361 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA
INCOLO R


SINAPI M2 766,7300 5,48 4.201,68


2.9.9 136258 88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014


SINAPI M2 475,0000 14,31 6.797,25


2.9.10 136254 88486 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014


SINAPI M2 475,0000 11,30 5.367,50


2.10 PAVIMENTACAO 91.018,68


2.10.1 148340 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE
CONCRETO - PREPARO MECANICO


SINAPI M3 34,2100 273,74 9.364,65
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2.10.2 161761 R E G U L A R I Z A C A O  D E  B A S E  P A R A
REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM
ESPESSURA DE 2CM.


SUPLAN M2 45,7400 13,89 635,33


2.10.3 161754 PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5,
TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO
INDUSTRIALIZADO


SINAPI M2 45,7400 61,68 2.821,24


2.10.4 161085 S77010 PISO EM GRANILITE,  MARMORITE OU
GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO
J U N T A S  D E  D I L A T A C A O  P L A S T I C A S ,
INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO


SINAPI M2 381,9100 115,13 43.969,30


2.10.5 162295 A P L I C A C A O  D E  R E S I N A  A  B A S E  D E
POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA
RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..


SINAPI M2 381,9100 19,04 7.271,57


2.10.6 161037 CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO -
(LARGURA= 0,60M)


SUPLAN M 165,6200 111,95 18.541,16


2.10.7 147444 94992 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA
DO. AF_07/2016


SINAPI M2 6,5000 61,09 397,09


2.10.8 136198 92396 E X E C U C A O  D E  P A S S E I O  E M  P I S O
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015


SINAPI M2 101,0000 65,38 6.603,38


2.10.9 161981 RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM
CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL,
INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA
(25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM
TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M


SINAPI UN 1,0000 111,10 111,10


2.10.10 164090 AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO
VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO
VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*


SINAPI M2 62,0000 21,03 1.303,86


2.11 INSTALACAO HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS 32.241,71


2.11.1 135566 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT
E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO .
AF_12/2013


SINAPI UN 3,0000 445,83 1.337,49


2.11.2 162011 95472/SIN VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO
FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO


SUPLAN UN 1,0000 1.104,50 1.104,50


2.11.3 135519 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS
A O  1 / 2 "  C O M  C A N O P L A  C R O M A D A
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO


SINAPI UN 1,0000 557,33 557,33
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2.11.4 161825 L A V A T O R I O  / C U B A  L O U C A  B R A N C A
SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL
CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO
FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2,  ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA


SINAPI UN 3,0000 172,24 516,72


2.11.5 161826 CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA
B R A N C A  ( 4 0  X  3 0 ) C M * ,  A P E N A S
CUBA/LAVATORIO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO


SUPLAN UN 1,0000 175,76 175,76


2.11.6 147327 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA
N O P L A  C R O M A D O S ,  I N S T A L A D O  E M
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
P O S S  U A  R E S E R V A T O R I O  D E
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_ 06/2016


SINAPI UN 7,0000 147,69 1.033,83


2.11.7 135641 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN
OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014


SINAPI UN 5,0000 73,33 366,65


2.11.8 135548 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA,
PADRAO MEDIO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_12 /2013


SINAPI UN 2,0000 109,24 218,48


2.11.9 135553 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATORIO,  PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013..


SINAPI UN 5,0000 96,44 482,20


2.11.10 135552 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013


SINAPI UN 7,0000 43,56 304,92


2.11.11 162154 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM
METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO


SINAPI UN 3,0000 20,30 60,90


2.11.12 161841 C H U V E I R O  P L A S T I C O  B R A N C O  C O M
CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO


SINAPI UN 1,0000 26,70 26,70


2.11.13 147312 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT
ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.


SINAPI UN 4,0000 79,85 319,40


2.11.14 148323 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.


SINAPI UN 4,0000 78,94 315,76


2.11.15 160198 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL
HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E
INSTALAO


SINAPI UN 4,0000 78,95 315,80


2.11.16 135515 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014


SINAPI UN 7,0000 8,69 60,83


2.11.17 161829 86876 LAVANDERIA /TANQUE EM RESIL INEA
SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM,
COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM
PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA


SUPLAN UN 1,0000 208,94 208,94


2.11.18 135537 86894 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X
60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM
ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013


SINAPI UN 1,0000 231,71 231,71


2.11.19 133899 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA


SINAPI M2 3,2000 458,75 1.468,00
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2.11.20 163108 BANCO DE BANHO ART ICULADO EM
POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG,
MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.


SUPLAN UN 2,0000 540,74 1.081,48


2.11.21 152113 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE
0,08M E LARGURA DE 0,50M.


SINAPI M 7,1000 375,30 2.664,63


2.11.22 135586 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M
ALVENARIA. AF_12/2014


SINAPI UN 14,0000 101,34 1.418,76


2.11.23 160917 97901 C A I X A  E N T E R R A D A  H I D R A U L I C A
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
C E R A M I C O S  M A C I C O S ,  D I M E N S O E S
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE


SINAPI UN 3,0000 217,31 651,93


2.11.24 164418 BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE
AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO
GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200
LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA
ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM
FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04
TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE
CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E
TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA
GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO


SINAPI UN 1,0000 2.965,33 2.965,33


2.11.25 164456 CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE
VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE
SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,
INCLUSO ADAPTADORES,  CONEXOES,
TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA
DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE


SINAPI UN 1,0000 14.353,66 14.353,66


2.12 INSTALACAO SANITARIAS 13.399,11


2.12.1 135515 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014


SINAPI UN 7,0000 8,69 60,83


2.12.2 134897 91795 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA)  DO
SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG
OTO PREDIAL,  100 MM ( INST.  RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA
DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR
TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015


SINAPI M 40,0000 48,89 1.955,60


2.12.3 160217 C A I X A
INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC
A O  ( 6 0 X 6 0 X 6 0 ) C M ,  R E V E S T I D O
I N T E R N A M E N T E  C I M E N T O  E  A R E I A ,


SINAPI UN 2,0000 195,44 390,88


2.12.4 161838 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/
PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE
CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E
TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO,
ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO,
TAMPA E CANTONEIRA)


SINAPI UN 1,0000 153,75 153,75
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2.12.5 163960 CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA
EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA
LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA
EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.


SINAPI UN 4,0000 194,98 779,92


2.12.6 160130 PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM
TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E
CHUMBAMENTO.


SINAPI UN 14,0000 89,61 1.254,54


2.12.7 144169 FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E
CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO


SINAPI UN 1,0000 8.803,59 8.803,59


2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS 31.972,76


2.13.1 164419 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA,
TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE
TEMPO E LAMPADA - BASE E-27


SINAPI UN 14,0000 127,40 1.783,60


2.13.2 163960 CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA
EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM,
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA
LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA
EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.


SINAPI UN 4,0000 194,98 779,92


2.13.3 160217 C A I X A
INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC
A O  ( 6 0 X 6 0 X 6 0 ) C M ,  R E V E S T I D O
I N T E R N A M E N T E  C I M E N T O  E  A R E I A ,


SINAPI UN 1,0000 195,44 195,44


2.13.4 134545 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO


SINAPI UN 10,0000 14,25 142,50


2.13.5 134594 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1  MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015


SINAPI UN 17,0000 19,09 324,53


2.13.6 134600 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015


SINAPI UN 6,0000 30,21 181,26


2.13.7 154539 97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -


SINAPI UN 24,0000 80,58 1.933,92


2.13.8 154540 97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -


SINAPI UN 53,0000 109,08 5.781,24


2.13.9 161961 LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268
2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.


SINAPI UN 8,0000 48,41 387,28


2.13.10 164037 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 70A -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO*


SINAPI UN 1,0000 116,79 116,79


2.13.11 134751 93128 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016


SUPLAN UN 91,0000 103,53 9.421,23


2.13.12 134755 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V,  CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016


SINAPI UN 18,0000 127,46 2.294,28


2.13.13 134757 93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 20A/250V,  CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016


SINAPI UN 12,0000 129,25 1.551,00
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2.13.14 144093 93144 PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT
( C A I X A ,  E L E T R O D U T O ,  F I O S  E
T O M A D A ) , I N C L U V I V E  A T E R R A M E N T O


SINAPI UN 2,0000 168,74 337,48


2.13.15 134758 93144 PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU
MBAMENTO. AF_01/2016


SINAPI UN 11,0000 168,75 1.856,25


2.13.16 134557 74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
D I S J U N T O R E S  T E R M O M A G N E T I C O S
M O N O P O L A R E S ,  C O M  B A R R A M E N T O
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO


SINAPI UN 1,0000 557,46 557,46


2.13.17 134562 83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
D I S J U N T O R E S  T E R M O M A G N E T I C O S
M O N O P O L A R E S ,  C O M  B A R R A M E N T O
TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO


SINAPI UN 1,0000 351,80 351,80


2.13.18 153813 P O N T O  D E  T O M A D A  P A R A
TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO,
CONEXOES E FIOS)


SUPLAN UN 3,0000 179,93 539,79


2.13.19 153836 P O N T O  P A R A  C A B E A M E N T O
E S T R U T U R A D O , C O M P O S T O  D E :
ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4",
TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE
CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6,
SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO


SUPLAN UN 1,0000 186,86 186,86


2.13.20 152173 BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290
WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO..


SUPLAN UN 1,0000 390,09 390,09


2.13.21 163060 S80384 REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA
COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE
COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV COM ELETROCUDTO 3/4".


SUPLAN M 25,0000 20,20 505,00


2.13.22 134586 83403 INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA
O U  M I N U T E R I A  2 A / 2 5 0 V  C /  C A I X A  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O


SINAPI UN 1,0000 16,40 16,40


2.13.23 164422 S73817 ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA
RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE
10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE
C O N C R E T O  A R M A D O  D T - 1 5 0 / 0 7 ,
COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS,
QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL,
ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS
DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO)


SINAPI UN 1,0000 2.338,64 2.338,64


2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIARIO 11.665,68


2.14.1 161857 SINCO/262 ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA
ACRILICA-


SUPLAN UN 24,0000 17,64 423,36


2.14.2 153782 LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO. SINAPI UN 1,0000 946,79 946,79


2.14.3 153799 PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X
4 0 ) C M  C O M  I N S C R I C O E S  E  A S
CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO
G O V E R N O  D O  E S T A D O  V A Z A D A S  E
P I N T A D A S ,  I N S T A L A D A


SUPLAN UN 1,0000 1.250,00 1.250,00
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2.14.4 144405 MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE
6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE
0,30MX0,30MX0,50M


SINAPI UN 2,0000 931,05 1.862,10


2.14.5 144404 MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M,
FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE
0,30MX0,30MX0,50M


SINAPI UN 1,0000 879,44 879,44


2.14.6 149129 QUADRO ESCOLAR (3 ,20X1 ,20 )M  EM
LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM
MOLDURA DE ALUMINIO


SUPLAN UN 4,0000 1.166,15 4.664,60


2.14.7 134804 73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA
10L  INCL  SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO


SINAPI UN 1,0000 235,68 235,68


2.14.8 164429 LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA
ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS)


SINAPI UN 1,0000 946,79 946,79


2.14.9 134803 73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG
FORNECIMENTO E COLOCACAO


SINAPI UN 2,0000 228,46 456,92


2.15 LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA 2.808,48


2.15.1 136947 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 604,0000 2,28 1.377,12


2.15.2 154010 S77026 BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE
E DESCARGA MECANICA,  CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3)  ATE 5 ,00KM


SINAPI M3 36,0000 39,76 1.431,36


3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO 50.709,09


3.1 SERVICOES PRELIMINARES 400,32


3.1.1 163387 74077/3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
C O R R I D A S  P O N T A L E T A D A S ,  C O M
REAPROVEITAMENTO DE  3  VEZES -


SINAPI M2 72,0000 5,56 400,32


3.2 MOVIMENTO DE TERRA 4.182,89


3.2.1 160239 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL
DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA
COM PROFUNDIDADE ATE 2M.


SINAPI M3 18,2000 48,75 887,25


3.2.2 146934 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4


SINAPI M3 8,6400 381,44 3.295,64


3.3 FUNDACAO 5.658,98


3.3.1 154476 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
E M  B L O C O S  D E  C O R O A M E N T O  O U
S A P A T A S . A F _ 0 8 / 2 0 1 7


SINAPI M3 1,5000 458,86 688,29


3.3.2 161024 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >=
25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM
APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM
BETONEIRA -


SINAPI M3 3,0000 1.131,18 3.393,54


3.3.3 161026 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
L A N C A M E N T O )  P A R A  R A D I E R  C O M
FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM
APROVEITAMENTO DE 3  VEZES COM
BETONEIRA -


SINAPI M3 1,3000 1.213,19 1.577,15
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3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO 50.709,09


3.4 ESTRUTURA 9.603,54


3.4.1 161031 C O N C R E T O  A R M A D O  ( P R E P A R O  E
LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA,
COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM-
P E N S A D A  R E S I N A D A ,  C O M
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM
BETONEIRA -


SUPLAN M3 3,0000 3.201,18 9.603,54


3.5 ALVENARIA 1.116,90


3.5.1 160118 ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM
BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM
FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA
PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E


SINAPI M2 30,0000 37,23 1.116,90


3.6 COBERTA 6.803,17


3.6.1 133392 92565 FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL
HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O,
I N C L U S O  T R A N S P O R T E  V E R T I C A L .


SINAPI M2 83,1600 30,50 2.536,38


3.6.2 133365 92260 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU
MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA
RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO
ICAMENTO. AF_12/2015


SINAPI UN 4,0000 417,23 1.668,92


3.6.3 146764 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,
I N C L U S O  T R A N S P O R T E  V E R T I C A L .


SINAPI M2 83,1600 28,70 2.386,69


3.6.4 146775 94221 C U M E E I R A  P A R A  T E L H A  C E R A M I C A
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VER TICAL. AF_06/2016


SINAPI M 12,6000 16,76 211,18


3.7 REVESTIMENTO 10.117,54


3.7.1 160114 CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO;


SINAPI M2 106,2300 3,01 319,75


3.7.2 161080 S77005 REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, ESPESSURA DE 20MM


SINAPI M2 30,7200 26,46 812,85


3.7.3 160138 E M B O C O ,  P A R A  R E C E B I M E N T O  D E
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE


SINAPI M2 75,5100 16,60 1.253,47


3.7.4 160279 REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN
EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH,
DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR,
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC
II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO


SINAPI M2 75,5100 102,39 7.731,47


3.8 PISOS 11.302,68


3.8.1 148340 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE
CONCRETO - PREPARO MECANICO


SINAPI M3 6,0000 273,74 1.642,44
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3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO 50.709,09


3.8.2 161085 S77010 PISO EM GRANILITE,  MARMORITE OU
GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO
J U N T A S  D E  D I L A T A C A O  P L A S T I C A S ,
INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO


SINAPI M2 72,0000 115,13 8.289,36


3.8.3 162295 A P L I C A C A O  D E  R E S I N A  A  B A S E  D E
POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA
RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..


SINAPI M2 72,0000 19,04 1.370,88


3.9 INSTALACAO ELETRICA 1.523,07


3.9.1 134755 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V,  CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016


SINAPI UN 4,0000 127,46 509,84


3.9.2 134751 93128 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016


SUPLAN UN 4,0000 103,53 414,12


3.9.3 162209 REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO
BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K,
LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA:
ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO:
180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR
LUZ: BRANCO FRIO


SUPLAN UN 4,0000 117,38 469,52


3.9.4 134530 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015


SINAPI UN 1,0000 13,79 13,79


3.9.5 134458 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C
IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015


SINAPI M 30,0000 3,86 115,80


Total da Obra: 900.467,68


Responsável pelo Orçamento: JOSEANE VITORINO DA CRUZ VASCONCELOS, Nº CREA: 160689948-1, Nº Matricula:
770138-1


Responsável pela Digitação: RAMMON MASHARU TAKASHIMA DOS SANTOS, Nº Matricula: 770.426-7


Responsável pelo Levantamento: [NÃO INFORMADO]
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ESTADO DA PARAÍBA 


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


  


  


EDITAL - Licitação 
  


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200413TP00002 


LICITAÇÃO Nº. 00002/2020 


MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 


TIPO: MENOR PREÇO 


  


Órgão Realizador do Certame: 


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 


RUA VEREADOR CICERO SOARES, S/N - CENTRO - AMPARO - PB. 


CEP: 58548-000 - Tel: (83)99952-4248 ou (87) 999109696 


E-MAIL: cplamparopb@gmail.com 


  


O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.473/0001-02, 


doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam 


interessar que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada 


simplesmente Comissão, as 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2020 no endereço acima indicado, 


licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 00002/2020, tipo menor preço, e sob o regime de 


empreitada por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei 


Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 


e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme 


os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: 


CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE 


AMPARO. 


  


1.0.DO OBJETO 


1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO) 


SALAS DE AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO. 


1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no 


correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento. 


1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento 


convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando 


for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda 


específica - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DO 


MUNICIPIO DE AMPARO -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de 


interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a 


promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos 


objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de 


planejamento aprovadas. 


1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e 


simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições 


contidas nos Arts. 47, da Lei Complementar nº 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos 


incisos I e III, do Art. 48, como também, não ser oportuno aplicar a exigência facultada no 


inciso II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações 


previstas no inciso III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto, 


assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do 


Capítulo V, Seção I, da LC nº. 123/2006. 


  


2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 


2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de preços para 


execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até as 09:00 horas do dia 


30 de Abril de 2020, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, 


data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 


2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais 


de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. 


2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste certame por 


irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente, se manifestada por 


escrito e dirigida a Comissão, protocolizando o original até 05 (cinco) dias úteis antes da 


data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes de 


habilitação, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: 


Rua Vereador Cicero Soares, S/N - Centro - Amparo - PB. 


2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato 


convocatório e seus anexos, decidir sobre a respectiva impugnação, respondendo ao cidadão 







interessado no prazo de até 03 (três) dias úteis, considerados da data em que foi 


protocolizada a petição. 


2.5.Decairá do direito de impugnar as falhas ou irregularidades que viciariam o ato 


convocatório deste certame, o licitante que não o fizer por escrito e dirigida a Comissão, 


protocolizando o original até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 


com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte 


endereço: Rua Vereador Cicero Soares, S/N - Centro - Amparo - PB. 


  


3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 


3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 


3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES; 


3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 


3.1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA; 


3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 


3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma: 


3.2.1.Pela Internet: www.tce.pb.gov.br; e 


3.2.2.Impresso: junto a Comissão gratuitamente. 


  


4.0.DO SUPORTE LEGAL 


4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 


Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as 


alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste 


instrumento, independente de transcrição. 


  


5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO 


5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 


necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está 


abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 


  
Início: 3 (três) dias 


Conclusão: 12 (doze) meses 


5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte 


dotação: 


CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA  


FONTE: 04.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 


AÇÃO: 12 361 0004 1006 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 


ELE. DE DESPESA: 4.4.90.51.00. 


  


6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 


6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no ORC ou que 


atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista 


para o recebimento das propostas, cuja regularidade será observada, em qualquer das hipóteses, 


exclusivamente mediante apresentação do Certificado de Inscrição de Fornecedores e Prestadores 


de Serviços, ou equivalente na forma da lei, fornecido pelo ORC, em plena validade. Os 


proponentes deverão entregar a Comissão dois envelopes fechados indicando, respectivamente, 


DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente identificados nos termos definidos neste 


instrumento convocatório. 


6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as 


Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 


6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas 


estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 


licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de 


suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC. 


6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentação e Proposta de Preços via 


postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço 


constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissão - Jose 


Janilson Ferreira de Lima. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os 


respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de 


participação no certame. 


6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a 


permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao 


licitante, não sendo condição para sua habilitação, a inclusão no envelope Documentação, da 


declaração expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente 


relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 


43, III, da Lei 8.666/93, conforme modelo - Anexo III. 


6.6.É vedada à participação em consórcio. 


6.7.Devido a paralização dos serviços externos desta Edilidade por força dos decretos n.º 004 


e 006/2020, os serviços de cadastro e recibo das apólices de seguro pertinentes a esse 


Instrumento Convocatório  deverão ser solicitados através do E-mail: cplamparopb@gmail.com, os 


quais serão devidamente entregues no dia previsto da abertura dos envelopes de habilitação e 


proposta do respectivo certame. 


  


6.7.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 


comprovantes, obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO: 


6.7.1.Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o último dia útil que anteceder a 


licitação, no valor equivalente a R$ 9.004,68. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes 


modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 
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ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 


liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 


valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; b) seguro garantia; c) 


fiança bancária. A referida garantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro 


informado pela Comissão, o qual emitirá o respectivo documento de quitação, válido até o seu 


resgate que somente poderá ocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente licitação.  


6.7.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento das condições relativas a natureza 


da obra ou serviços a serem executados, feita através de declaração formal assinada pelo seu 


responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e 


basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos 


pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos 


relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00002/2020, assumindo total responsabilidade 


por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que 


ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Amparo - PB" ◄. 


6.7.2.1.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou serviços com o 


acompanhamento de um responsável do ORC, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida 


antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida visita, necessária para que 


seja feito o agendamento junto ao setor competente do órgão. 


6.7.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por 


pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do Responsável Técnico designado pelo 


licitante, devidamente registrado junto a entidade profissional competente, demonstrando a 


execução de serviços com características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da 


presente licitação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito se acompanhado da 


correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho regional de fiscalização 


profissional competente e da comprovação de que o referido Responsável Técnico designado 


pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal 


comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, 


a critério do licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada 


ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços 


regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do 


Art. 221, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) contrato social, alteração 


contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa.  


6.7.4. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 


capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 


identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia compatível em 


características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, com firma 


reconhecida por semelhança em cartório competente. 


  


7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 


7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o caso, 


através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste 


procedimento licitatório. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 


admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser 


substituído posteriormente por outro devidamente credenciado. 


7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 


7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da 


lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos 


seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 


7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual 


constem os necessários poderes para, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de 


recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente 


instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante 


para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório 


do respectivo signatário. 


7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento 


oficial que contenha foto. 


7.3.Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do início da sessão pública - em 


original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da 


Comissão. 


7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 


credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente 


certame. Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito 


a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a Comissão 


receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos 


necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste 


instrumento. 


  


8.0.DA HABILITAÇÃO 


8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 


(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 


  


  


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 


DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2020 


NOME PROPONENTE 


ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 


  







O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 


  


8.2.PESSOA JURÍDICA: 


8.2.1.Comprovação de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento. 


8.2.2.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na 


forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se 


encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados 


por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, com 


apresentação do Certificado de Registro Cadastral do respectivo profissional de contabilidade, 


expedida por órgão competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 


provisórios. 


8.2.3.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos 


relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 


8.2.4.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro 


equivalente na forma da Lei. 


8.2.5.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia 


por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo 


Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente. 


8.2.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 


apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da 


Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 


8.2.7.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da 


Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato 


impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as 


cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II. 


8.2.8.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante 


credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo 


à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforme 


modelo - Anexo III. 


8.2.9.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 


licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 


8.2.10.Certidão Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de 


Empresas Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria-Geral da União 


(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  


8.2.11. Certidão Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 


mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 


(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 


8.2.12.Comprovação de registro e quitação do licitante e seus responsáveis técnicos, quando 


for o caso, frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA-CRQ, da 


região da sede do licitante. 


8.2.13.Reprodução fotográfica de preferencia colorida em formato A4, identificando as 


dependências e externas e internas do prédio sede do participante. 


  


8.3.Documentação específica: 


8.3.1.Comprovação de prestação de garantia - item 6.7.1. 


8.3.2.Comprovação de visita ao local das obras ou serviços - item 6.7.2. 


8.3.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.7.3. 


8.3.4.Comprovação Técnico-operacional – item 6.7.4. 


8.3.4.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se for o 


caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, 


tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal 


comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, 


a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área 


contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da 


sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida 


declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na 


forma da legislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas 


perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado 


dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06. 


  


8.4.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, 


precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer 


processo de cópia autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicação em 


órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter 


borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em 


envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar 


os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante. 


8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente 


autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão 


na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, 


tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua 


legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, 


a critério da Comissão os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do 


ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelos licitantes, quando for 


o caso. 


  







9.0.DA PROPOSTA 


9.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as 


seguintes indicações no anverso: 


  


  


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 


PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2020 


NOME DO PROPONENTE 


ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 


  


O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 


  


9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificações constantes 


deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o 


caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: 


discriminação, quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos, acompanhada 


de: 


9.2.1.Planilha de quantitativos e preços. 


9.2.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços. 


9.2.3.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição de 


Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos respectivos percentuais praticados. 


9.3.A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico-financeiro e a Composição de 


Custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsável Técnico da empresa. Propostas que 


apresentem o mesmo Responsável Técnico serão desclassificadas. 


9.4.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas 


decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes 


critérios: 


9.4.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 


9.4.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será 


suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 


itens excedentes suprimidos. 


9.5.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não 


deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - 


Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o 


respectivo item será desconsiderado. 


9.6.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com 


clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a 


última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em 


algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que 


não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o 


licitante julgar necessárias. 


9.7.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação 


do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 


9.8.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou 


serviço, prevalecerá o de menor valor. 


9.9.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pela Comissão, decorrentes 


exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida 


proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor 


corrigido. 


9.10.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento 


ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições 


do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas 


para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva 


proposta. 


9.11.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, 


desde que esteja devidamente preenchido. 


9.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste 


instrumento. 


  


10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 


10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do 


presente instrumento, apresentar proposta com menor valor global no correspondente item 


cotado, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código. 


10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 


nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3º, §2º, da Lei 8.666/93, a 


classificação se fará através de sorteio. 


10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 


contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 


10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que 


as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 


10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 


10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma: 


10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 


proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 


adjudicado em seu favor o objeto licitado; 







10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 


item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na 


situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; 


10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 


pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será 


realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 


melhor oferta. 


10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a 


situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno 


porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 


certame. 


10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta 


inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 


  


11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS 


11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 


15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, 


nenhum outro será aceito. 


11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido credenciamento 


dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada 


licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar. 


11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a 


efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total 


aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 


11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou 


substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião 


destinada à habilitação.  


11.5.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e Proposta de Preços, 


e rubricará juntamente com os participantes os fechos do segundo. 


11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará 


dos licitantes que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas 


deverão ser comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata de reunião. 


11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações porventura 


formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de 


Habilitação. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova 


reunião, registrando-se na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo 


aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a 


48 (quarenta e oito) horas. 


11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de 


Habilitação, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver 


a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao 


prazo recursal estabelecido na legislação pertinente.  


11.9.O envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante 


inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 


11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão 


procederá então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados 


habilitados, rubricará o seu conteúdo e facultará o exame da documentação neles contidas a 


todos os participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata 


de reunião, quando for o caso. 


11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas, 


declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os 


critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC. 


11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as 


ocorrências e que, ao final, será assinada pela Comissão e licitantes presentes. 


11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e 


trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 


assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento: 


11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 


licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 


fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de 


Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 


11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 


assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 


o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a 


regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais 


certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 


11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 


direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo 


facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 


assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 


11.14.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes 


dos envelopes Documentação e Proposta de Preços que forem abertos, serão retidos pela Comissão 


e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Proposta de Preços, ainda 


lacrado, do licitante inabilitado que não for retirado por seu representante legal no prazo de 


60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do presente certame, será sumariamente 


destruído. 







  


12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 


12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de 


Referência - Especificações, na coluna código, superior ao estimado pelo ORC ou manifestamente 


inexequível nos termos do Art. 48, II, §1º e §2º, da Lei 8.666/93; o mesmo será 


desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o 


caso, apenas o item correspondente. 


12.2.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de 


Referência, que representa o total dos preços relacionados na competente planilha dos serviços 


a serem executados, está informado no respectivo elemento deste instrumento - ANEXO I. 


  


13.0.DOS RECURSOS 


13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 


109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 


13.2.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio da Comissão, devendo 


ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, 


exclusivamente no seguinte endereço: Rua Vereador Cicero Soares, S/N - Centro - Amparo - PB. 


  


14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 


14.1.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá relatório 


conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, 


juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e Adjudicação 


da respectiva licitação, quando for o caso. 


14.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses 


do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela 


Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação 


exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 


  


15.0.DO CONTRATO 


15.1.Após a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notificado 


para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, 


assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades 


permitidas pela Lei Federal n.º 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos 


definidos pela referida norma. 


15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de 


validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido 


como vencedor da licitação. 


15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do 


contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 


classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor, 


inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação. 


15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 


alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos 


no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 


todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preço global. 


15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 


supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 


atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% 


(cinquenta por cento) para seus acréscimos. 


  


16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 


16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, 


sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos 


Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco 


por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na 


execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado 


pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em 


licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - 


declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 


perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 


perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das 


penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 


16.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 


comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 


que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 


ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 


16.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação 


escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de 


advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, 


informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 


  


17.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 


17.1.A comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas características, 


se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica 


devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos 







inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes, e 


consequente aceitação. 


  


18.0.DO PAGAMENTO 


18.1.O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e 


procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, 


contados do período de adimplemento. 


18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 


acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 


disponibilidade de recursos financeiros. 


18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 


financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 


compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 


natureza. 


  


19.0.DO REAJUSTAMENTO 


19.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no 


Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93. 


19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a 


relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da 


Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 


  


20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 


20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 


relativa ao certame, qualquer tipo de indenização. 


20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 


mais de uma Licitante. 


20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 


decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por 


ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 


fundamentado. 


20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam 


declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos 


automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 


previstos. 


20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e 


postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição 


regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização. 


20.6.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do 


contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos 


serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original. 


20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a 


qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado. 


20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele 


que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou 


irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. 


20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com 


aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a 


incidir sobre os respectivos preços. 


20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão 


disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto a Comissão, observados os 


procedimentos definidos pelo ORC. 


20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste 


instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo 


facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção 


de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 


20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro 


competente é o da Comarca de Sumé. 


  


Amparo - PB, 13 de Abril de 2020. 


  


  


  


____________________________________ 


JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA 


Presidente da Comissão 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





